
Załącznik nr 7 do SIWZ 

UMOWA 

zawarta 	 2019 r. w Koszalinie (dalej również: „Umowa") pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Archiwum Państwowe w Koszalinie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, 
75-803 Koszalin, NIP 6691878374, reprezentowanym przez 	 , zwanym 
dalej „Zamawiającym", 

a 

reprezentowaną przez 	 , zwaną dalej „Wykonawcą" 
lub „AP w Koszalinie" 

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn. Pełnienie 
funkcji inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji budowlanej pn. „Rozbudowa i 
przebudowa Archiwum Państwowego w Koszalinie", znak Zamawiającego: AG.26.1.2019, 

który dokonany został w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie 
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 tj., ze zm.), zwanej dalej „Ustawą", zawarta została 
Umowa o następującej treści: 

§ 1 
Przedmiot Umowy (zamówienia) 

1. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do 
wykonania zamówienie, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inwestora zastępczego 
przy realizacji inwestycji budowlanej pn. „Rozbudowa i przebudowa Archiwum 
Państwowego w Koszalinie" (dalej: „inwestycja" lub „Inwestycja") zlokalizowanej na 
terenach znajdujących się przy ul. Marii Sklodowskiej-Curie w Koszalinie, działka 
ewidencyjna nr 219, obr. 21 (infrastruktura techniczna może znajdować się również na działce 
nr 216) — na zasadach wynikających z Umowy oraz Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w postępowaniu przetargowym wskazanym w preambule, która wraz z 
załącznikami do niej stanowi załącznik nr 1 do Umowy (dalej: „SIWZ"). 
2. Realizowanym wariantem wykonania Inwestycji będzie wariant 2, o którym mówi analiza 
techniczno-ekonomiczna realizacji Inwestycji (załącznik nr 16 do SIWZ). 



3. Inwestycja i jej roboty obejmują również remont, konserwację i renowację elewacji 
istniejącego na jej terenie obiektu. 
4. Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z obowiązującym planem zagospodarowania 
przestrzennego i realizować przedmiot zamówienia uwzględniając jego wymogi. 
5. Gdy w Umowie mowa jest o „obiekcie" bez jego konkretyzowania, odnosić należy to w 
odpowiednim zakresie do wszystkich obiektów, których dotyczy Inwestycja. 
6. Z zastrzeżeniem przepisów szczególnych wynikających z wymagań Zamawiającego, 
przedmiot zamówienia będzie realizowany w oparciu o następujące dokumenty (Zamawiający 
dopuszcza odstępstwa od tych wymagań, pod warunkiem, że odstępstwa te zostaną przez 
Zamawiającego zaakceptowane na piśmie, z zachowaniem przepisów szczególnych): 
a) „Koncepcja Architektoniczna" (załącznik nr 8 do SIWZ), 
b) dokument „Budynek Archiwum. Wskazówki dla uczestników budowlanego procesu 

inwestycyjnego" (załącznik nr 9 do SIWZ), 
c) opinia geotechniczna z listopada 2015 r. (załącznik nr 10 do SIWZ), 
d) decyzja Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie z 6 lutego 2018 r. (załącznik nr 
11 do SIWZ), 
e) decyzja Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie z 9 lutego 2018 r. (załącznik nr 
12 do SIWZ), 
f) uchwała nr XLII/594/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z 15 marca 2018 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Koszalina (załącznik nr 
13 do SIWZ), 
g) Inwentaryzacja Architektoniczna obiektu Archiwum Państwowe w Koszalinie, ul. M. 
Skłodowskiej-Curie 2, dz. Nr 219 obr. 21 - stan na listopad 2015 r. (załącznik nr 14 do 
SIWZ), 
h) Pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Koszalinie z dnia 4 
grudnia 2015 r., znak ZN.K.5183.270.2015.KB (załącznik nr 15 do SIWZ), 
i) ekspertyza techniczna stanu istniejącego budynku siedziby AP w Koszalinie położonego 
przy ul. Marii Sklodowskiej-Curie 2 (wraz z aktualną opinią geotechniczną) oraz analiza 
techniczno-ekonomiczna realizacji inwestycji w zakresie wskazanego w niej wariantu 2 
wykonania (stanowiące zbiorczo załącznik nr 16 do SIWZ), 
j) projekty budowlane i wykonawcze, które zostaną opracowane przez wyłonionego w 
przeprowadzonym przez Archiwum Państwowe w Koszalinie postępowaniu o zamówienie 
publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim i 
uzyskaniem pozwolenia na budowę" (znak: AG.26.1.2018) wykonawcę zamówienia (dalej 
również: „Wykonawca Projektu"). 
7. Wykonawca zobowiązany jest działać w imieniu i na rzecz Zamawiającego. W ramach 
wykonywanych czynności Wykonawca nie ma prawa do podpisywania w imieniu 
Zamawiającego umów i zaciągania jakichkolwiek zobowiązań finansowych. 
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu zamówienia, jeżeli nie 
uzyska przewidzianych prawem dokumentów niezbędnych do realizacji Inwestycji. W takim 
przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do zakresu 
zrealizowanego zamówienia. 



§ 2 
Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w zakresie niezbędnym dla 
realizacji zamówienia. 
2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, 
2) opiniowanie i zatwierdzanie bez zbędnej zwłoki dokumentów związanych z realizacją 
Inwestycji, dla których taka opinia lub zatwierdzenie jest przewidziane Umową lub 
wymagane, 
3) pokrywanie kosztów ewentualnych postępowań sądowych, prowadzonych w celu obrony 
interesów Zamawiającego, jeżeli wszczęcie postępowania było z nim uzgodnione na piśmie i 
nie wynikało z winy Wykonawcy, 
4) pokrywanie innych niezbędnych kosztów uzgodnionych z Zamawiającym na piśmie przed 
podjęciem decyzji o ich poniesieniu, w tym kosztów postępowań administracyjnych (wszelkie 
koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, co do których nie nastąpi pisemne 
uzgodnienie stron, ponosi Wykonawca), 
5) udzielanie Wykonawcy pełnomocnictw niezbędnych do właściwej realizacji Umowy, w 
szczególności celem reprezentowania Zamawiającego przy załatwianiu formalności 
dotyczących realizacji przedmiotu Umowy (pełnomocnictwa będą wystawiane na wniosek 
Wykonawcy, jak również Zamawiający może to uczynić z własnej inicjatywy; Zamawiający 
odmawia udzielenia pełnomocnictwa jeżeli nie jest ono związane z przedmiotem Umowy lub 
nie leży w zakresie kompetencji Wykonawcy), 
6) powołanie komisji przetargowej/przetargowych do oceny i wskazania najkorzystniejszej 
oferty/ofert we wszelkich postępowaniach prowadzonych w celu wyboru 
wykonawcy/wykonawców robót budowlanych, dostaw i usług niezbędnych do zrealizowania 
Inwestycji. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału z głosem decydującym w szczególności: 
1) we wszelkich odbiorach robót, w tym częściowych, końcowych oraz zanikających, 
2) w koordynacji podczas realizacji robót, 
3) w negocjacjach ofertowych prowadzonych przez Wykonawcę w zakresie przedmiotu 
Umowy, 
4) w negocjacjach warunków umów z wykonawcami, dostawcami, usługodawcami i innymi 
podmiotami uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym, 
5) w zebraniach z uczestnikami procesu budowlanego w sprawach robót dodatkowych lub 
przyjęcia rozwiązań zamiennych. 

§ 3  
Obowiązki Wykonawcy 

1. Przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie z przepisami prawa, zgodnie z 
zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami i obowiązującymi przepisami, w 
szczególności z wykorzystaniem aktualnego w trakcie realizacji zamówienia opracowania 



„Budynek archiwum. Wskazówki dla uczestników budowlanego procesu inwestycyjnego” 
oraz innych dokumentów wskazanych przez Zamawiającego — w taki sposób, aby możliwa 
była w końcowym efekcie realizacja planowanej trwałej i sprawnej technicznie Inwestycji, 
bez ponoszenia kosztownych nakładów. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi z 
należytą starannością i przestrzegać prawa dotyczącego zakresu zamówienia, a także 
zobowiązany jest stosować się do pisemnych zaleceń i wytycznych Zamawiającego 
związanych z wykonaniem zamówienia, pod warunkiem, że nie są one sprzeczne z 
obowiązującymi normami. 
2. Przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca — o ile Zamawiający nie wskaże inaczej — 
będzie uwzględniać rozwiązania standardowe skutkujące optymalizacją kosztów realizacji 
Inwestycji i eksploatacji obiektu objętego Inwestycją. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania wszelkich czynności mających na celu 
zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego. 
4. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi w 
zakresie pełnionej funkcji Inwestora Zastępczego. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi 
w szczególności: 
1) świadczenie usług dotyczących organizacji i koordynacji działań wszystkich podmiotów 
uczestniczących przy realizacji Inwestycji, w tym weryfikacja dokumentacji przedkładanej 
przez Wykonawcę Projektu w terminie 10 dni od jej przekazania Zamawiającemu przez 
Wykonawcę Projektu, w szczególności pod kątem jej poprawności i zgodności z prawem oraz 
zamierzonym celem wykorzystania, 
2) opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu w terminie 30 dni od uzyskania przez 
Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę całej Inwestycji (dalej również: 
„pozwolenie na budowę") i potrzebnej dokumentacji (kosztorysu inwestorskiego dla 
wszystkich branż i dla całego zakresu dokumentacji projektowej, przedmiarów robót wraz ze 
szczegółowym wyliczeniem ilości robót oraz wyposażenia podstawowego oraz szczegółowej 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, o której mowa w Ustawie, projektu 
aranżacji i wyposażenia wnętrz obiektu, magazynów wraz z wizualizacjami bryły i otoczenia 
z zewnątrz oraz pomieszczeń wewnątrz projektowanych obiektów oraz małej architektury, 
wszystkich wymaganych projektów wykonawczych oraz innych nie wymienionych powyżej, 
a niezbędnych do realizacji inwestycji) wszelkiej dokumentacji potrzebnej dla ogłoszenia i 
przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych 
Inwestycji (oraz takiej dokumentacji w ewentualnych dodatkowych postępowaniach, gdy 
zajdzie taka konieczność, np. w przypadku potrzeby powtórzenia postępowania lub w 
zakresie postępowań, o których mowa w ust. 4 pkt 36 poniżej), zgodnie z wymogami Ustawy, 
w szczególności: 
a. przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia uwzględniającego charakterystykę obiektu i 
wymagania Zamawiającego, propozycji warunków udziału w postępowaniu i podstaw 
wykluczenia wykonawców oraz propozycji kryteriów oceny ofert, 
b. przygotowanie wzorów umów z wykonawcami robót budowlanych, 
3) udział w postępowaniu (oraz ewentualnych dodatkowych postępowaniach, gdy zajdzie taka 
konieczność, np. w przypadku potrzeby powtórzenia postępowania lub w zakresie 
postępowań, o których mowa w ust. 4 pkt 36 poniżej) mającym na celu wybór 



wykonawcy/wykonawców robót budowlanych (gdy mowa jest o wykonawcy robót 
budowlanych, należy to odnosić odpowiednio do wykonawców robót budowlanych), w tym: 
a) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu odpowiedzi na ewentualne pytania 
wykonawców niezwłocznie, tj. nie dłużej niż w w terminie 60 godzin od ich otrzymania od 
Zamawiającego (z uwzględnieniem wskazań Wykonawcy Projektu), 
b) udział w pracach powołanej przez Zamawiającego komisji 
przetargowej/przetargowych i dokonanie oceny złożonych w postępowaniu ofert (wymaga się 
aby Wykonawca oddelegował do komisji przetargowej co najmniej dwie osoby, które będą 
później nadzorowały realizację zamówienia na roboty budowlane zgodnie z art. 20a ust. 4 
Ustawy), 
c) reprezentacja Zamawiającego w przypadku wystąpienia ewentualnych sporów i 
odwołań dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą, 
d) sporządzenie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
4) opracowanie i przedłożenie w terminie 14 dni od uzyskania przez Zamawiającego od 
Wykonawcy Projektu dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2 powyżej, do akceptacji-
zatwierdzenia Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Inwestycji w 
zakresie robót budowlanych (przedstawiającego cykl realizacji robót budowlanych), usług i 
dostaw. W związku z koniecznością utrzymania ciągłości pracy Archiwum Państwowego w 
Koszalinie opracowany przez Wykonawcę harmonogram musi przewidywać taką organizację 
robót budowlanych (w szczególności założenie kolejnych etapów realizacji Inwestycji), aby w 
czasie ich trwania możliwe było przenoszenie zbiorów i pracowników do już 
przebudowanych i zaadaptowanych pomieszczeń. Mając na uwadze powyższe, wszelkie 
obowiązki Wykonawcy wynikające z powierzonego mu zamówienia (w szczególności 
określone w niniejszym rozdziale), w tym dotyczące odbiorów, rozliczeń oraz uzyskiwania 
wymaganych decyzji, opinii, uzgodnień, stanowisk i pozwoleń (w szczególności pozwolenia 
na użytkowanie), muszą być realizowane z uwzględnieniem konieczności ich stopniowego 
uzyskiwania w odniesieniu do poszczególnych części obiektu — w taki sposób, by zapewnić 
ciągłość pracy Archiwum Państwowego w Koszalinie w toku realizacji Inwestycji. Do zadań 
Wykonawcy należeć również będzie aktualizacja harmonogramu rzeczowo — finansowego 
realizacji Inwestycji w zakresie robót budowlanych (przedstawiającego cykl realizacji robót 
budowlanych), usług i dostaw w całym okresie realizacji Inwestycji (aktualizacje także 
podlegają akceptacji-zatwierdzeniu Zamawiającego), 
5) wnioskowanie do Zamawiającego o ewentualne zmiany w harmonogramie rzeczowo - 
finansowym Inwestycji wraz z propozycją i uzasadnieniem zmiany. Każda zmiana i 
aktualizacja Harmonogramu wymaga zgody Zamawiającego, 
6) sporządzenie dla Zamawiającego raportu zawierającego opinie o: 
a. posiadaniu przez Zamawiającego wymaganych zgód i zezwoleń niezbędnych do 
rozpoczęcia i realizacji robót budowlanych, 
b. wykonalności robót budowlanych w ramach budżetu i harmonogramu rzeczowo-
finansowego, 
7) ocena dokumentacji projektowej przygotowanej przez autora tej dokumentacji do 
realizacji, wniesienie zastrzeżeń i/lub jej akceptacja, 



8) podejmowanie wszelkich czynności koniecznych do przygotowania i sporządzenia dla 
Zamawiającego niezbędnych dokumentów i informacji w zakresie realizowanego przedmiotu 
zamówienia, 
9) występowanie do instytucji i urzędów w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu 
zamówienia, o ile w tym zakresie nie wystąpił już skutecznie inny zobowiązany przez 
Zamawiającego podmiot, 
10) pełnienie w imieniu Zamawiającego funkcji koordynacyjnych na budowie, 
11) przejęcie ustawowych obowiązków Zamawiającego (jako inwestora) wobec 
podwykonawców wykonawcy robót budowlanych, w tym: analiza przedstawianych umów z 
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, uzgadnianie z Zamawiającym zasadności 
wyrażenia zgody na udział podwykonawcy w procesie budowlanym, nadzór nad płatnościami 
na rzecz podwykonawców za wykonane przez nich roboty budowlane (warunkiem płatności 
wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie zakresu robót, w których uczestniczył 
podwykonawca, będzie uprzednie przedstawienie oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu 
przez niego całości zapłaty za wykonane roboty), 
12) kontrola procesu realizacji robót budowlanych — w tym procedur prowadzenia robót i 
weryfikacja poprawności ich wykonania, w szczególności w oparciu o: 
a) projekt budowlano-wykonawczy, 
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
c) aktualne wydanie dokumentu „Budynek Archiwum. Wskazówki dla uczestników 
budowlanego procesu inwestycyjnego" (w chwili opracowania SIWZ aktualne jest wydanie 
Warszawa 2017 - poprawione i uzupełnione 2018), 
d) sporządzony i przedłożony przez wykonawcę robót budowlanych do akceptacji przez 
nadzór inwestorski Program Zapewnienia Jakości, 
13) 	dokonywanie z projektantami dokumentacji projektowej stosownych uzgodnień oraz 
egzekwowanie uzupełnień w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego na etapie 
prowadzenia robót w zakresie: 
a) uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie i przedkładanie ich do zatwierdzenia Zamawiającemu, 
b) uzupełniania dokumentacji i wyjaśniania wątpliwości dotyczących realizacji projektu, 
14) bieżące analizowanie zagrożeń dla prawidłowej realizacji robót budowlanych wynikłych 
w trakcie wykonywania robót, analiza ryzyk w zakresach: terminowym, technicznym i 
finansowym oraz ich eliminacja, 
15) dokonanie zgłoszenia o rozpoczęciu robót budowlanych do odpowiedniego organu 
nadzoru budowlanego, a także występowanie do instytucji i urzędów w innym zakresie, 
niezbędnym do realizacji robót budowlanych, 
16) przygotowanie, zorganizowanie i przekazanie wykonawcy robót budowlanych kompletnej 
dokumentacji i terenu budowy oraz przygotowanie dziennika budowy, 
17) przygotowanie i koordynacja rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami, w tym 
wykonawcą na dostawę energii elektrycznej, wody, energii ciepinej itp. (mediów niezbędnych 
do wykonania Inwestycji), 
18) nadzór inwestorski przy realizacji Inwestycji, w tym nad wszystkimi branżami, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, w tym: ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej 



również: „Prawo budowlane"), ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. 
ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i 
uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG, a w przypadku wyrobów budowlanych — 
również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, 
19) prowadzenie dokumentacji fotograficznej Inwestycji, w tym robót zanikających, stanu 
posesji przed i po realizacji Inwestycji, kolejnych etapów budowy, 
20) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych 
wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 
wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, 
przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i 
dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych 
wyrobów, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania 
urządzeń technicznych, 
21) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać 
zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na 
budowę, 
22) nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzeganiem przepisów 
przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich uczestników 
procesu realizacji Inwestycji (w rozumieniu wymagań stawianych przez Prawo budowlane i 
inne obowiązujące przepisy) podczas całego procesu realizacji Inwestycji, 
23) prowadzenie narad roboczych na terenie budowy i/lub w siedzibie Zamawiającego z 
udziałem Zamawiającego, stosownie do potrzeb wynikających z realizacji Inwestycji wraz ze 
sporządzaniem protokołów z narad — udział w naradach z wykonawcą robót będzie miał 
miejsce nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, zgodnie z terminami uzgodnionymi przez strony 
(a w przypadku braku uzgodnienia — w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego), przy 
czym Zamawiający może zwolnić Wykonawcę z udziału w takiej naradzie (wszystkie narady 
i koordynacje projektowe Zamawiającego z Wykonawcą muszą się odbywać w siedzibie 
Zamawiającego, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na taką naradę lub koordynację w 
innym miejscu). O naradach i koordynacjach organizowanych przez Wykonawcę jest on 
zobowiązany informować Zamawiającego co najmniej na 3 dni wcześniej, chyba że wystąpi 
sprawa niecierpiąca zwłoki. Wykonawca jest zobowiązany brać udział we wszystkich 
naradach i koordynacjach organizowanych przez Zamawiającego, 
24) archiwizacja protokołów z narad i koordynacji, korespondencji i dokumentacji, a 
następnie przekazanie ich Zamawiającemu w stanie kompletnym po zakończeniu Inwestycji 
lub rozwiązaniu umowy o zamówienie, 
25) czuwanie nad realizacją: 
a) umów z wykonawcami robót budowlanych, usługodawcami i dostawcami, w szczególności 
w zakresie kar umownych i odszkodowań, w tym ich naliczanie i egzekwowanie oraz 
niezwłoczne przekazywanie ich Zamawiającemu, 
b) umów z wykonawcami robót budowlanych, usługodawcami i dostawcami, w tym 
sprawdzanie pod względem faktycznym i prawnym z potwierdzaniem wykonania robót, usług 
lub dostaw, oraz przedkładanie Zamawiającemu do realizacji faktur wykonawców 



(usługodawców, dostawców) oraz dokumentów załączonych do rozliczenia Inwestycji 
zgodnie z zapisami umowy na roboty budowlane w celu wypłaty wynagrodzenia należnego 
wykonawcom (usługodawcom, dostawcom) przez Zamawiającego, 
c) umów dotyczących podwykonawstwa, 
d) obowiązków gwarancyjnych, 
26) inicjowanie oraz opiniowanie propozycji zmian do umowy na roboty budowlane pod 
względem finansowym, rzeczowym i formalnym — w tym co do zgodności z Ustawą — z 
podaniem skutków co do kosztów i terminów wykonania umowy, 
27) opiniowanie rozwiązań technicznych i kosztowych wynikających z rysunków 
warsztatowych (sporządzanych przez wykonawcę robót) i nadzorów autorskich 
(sporządzanych przez Wykonawcę Projektu) oraz przekazywanie opinii do decyzji 
Zamawiającego. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego i wydawanie opinii, jeżeli w 
okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych 
nieprzewidzianych w umowie o roboty budowlane z wykonawcą, a także opiniowanie 
wniosków wykonawców o roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane, jak również 
nadzorowanie realizacji wszystkich ww. robót po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego 
na ich realizację. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie jest upoważniony do wydania 
wykonawcy robót polecenia realizacji, 
28) nadzór nad realizacją nadzoru autorskiego oraz współpraca z projektantami w 
rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych związanych z poszczególnymi elementami 
dokumentacji, 
29) organizacja, przygotowanie materiałów i prowadzenie, na wniosek kierownika budowy, 
odbiorów: robót zanikających, odbiorów częściowych, odbiorów końcowych — Wykonawca 
zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego i wykonawcę robót budowlanych, a także 
innych uczestników procesu inwestycyjnego o planowanych odbiorach co najmniej w 
następujących terminach: 
a) 3 dni — w odniesieniu do odbiorów częściowych i ponaprawczych, 
b) 24 godziny — w odniesieniu do odbiorów robót zanikających, 
c) 7 dni — w odniesieniu do odbiorów końcowych, 
30) przygotowanie materiałów do odbioru końcowego Inwestycji, powiadomienie wszystkich 
uczestników procesu inwestycyjnego o terminie odbioru końcowego, 
31) przeprowadzanie, w ramach zamówienia (w zaoferowanej cenie), w okresie gwarancji i 
rękojmi udzielonych Zamawiającemu przez wykonawcę robót budowlanych, dostawców i 
usługodawców, związanych z Inwestycją, wymaganych przepisami prawa, w szczególności 
Prawa budowlanego, a także warunkami gwarancji i instrukcji użytkowania i eksploatacji 
obiektu, instalacji i urządzeń, przeglądów i badań okresowych budynku, instalacji i urządzeń 
nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym w celu zbadania występowania ewentualnych wad 
obiektu i sformułowania zaleceń co do przyczyn ich występowania i sposobu usunięcia tych 
wad, 
32) dokonywanie czynności odbioru końcowego Inwestycji lub jej odpowiedniej części 
określonej w umowie z wykonawcami robót, dostawcami lub usługodawcami i odbioru 
ostatecznego. W ramach tych czynności inwestor zastępczy zobowiązuje się w szczególności 
do: 



a) stwierdzenia gotowości do odbioru oraz powołania komisji odbioru, 
b) zorganizowania odbioru i przekazania zadania lub poszczególnych jego etapów, 
c) przekazania inwestorowi protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej, 
d) dokonywania ostatecznego odbioru po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowach 
z wykonawcami robót, dostaw lub usług, związanych z Inwestycją, 
e) wykonywania w imieniu Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi 
udzielonych przez wykonawców robót, usługodawców lub dostawców, związanych z 
Inwestycją, 
33) dostarczania Zamawiającemu w czasie trwania umowy o zamówienie: 
a) miesięcznych sprawozdań z postępu robót budowlanych — w terminie do 5-tego dnia 
następnego miesiąca, 
b) miesięcznych sprawozdań z wykonywania obowiązków Inwestora Zastępczego 
zawierających w szczególności informację na temat problemów występujących na budowie, 
podjętych działań w celu ich rozwiązania, zmian w dokumentacji projektowej itp. — w 
terminie do 5-tego dnia następnego miesiąca, 
c) niezwłocznych informacji o sytuacjach mogących spowodować ewentualne znaczne straty 
materialne, tj. przewyższające 3% wartości Inwestycji, 
d) raportu z wykonywania dotychczasowych czynności w terminie 30 dni od dokonaniu 
odbioru końcowego wszystkich robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych w trakcie 
Inwestycji, 
34) przygotowanie dokumentów finansowo-księgowych, a także bieżące sprawdzanie 
dokumentów rozliczeniowych Inwestycji pod względem merytorycznym i rachunkowym, a 
zwłaszcza: 
a) sporządzanie informacji o wykorzystaniu środków na bieżąco, a także ich zestawienia nie 
rzadziej niż raz na kwartał, 
b) sporządzanie sprawozdawczości finansowej, 
c) sporządzanie dowodów przekazania środków trwałych na majątek użytkownika, 
d) końcowe rozliczenie finansowe Inwestycji wraz z przygotowaniem dokumentów do 
przejęcia środków trwałych, 
35) uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, 
uzgodnień oraz stanowisk organów administracji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie i przekazania obiektu do eksploatacji, a także uzyskanie lub opracowanie, a 
następnie przekazanie Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji potrzebnej dla prawidłowego 
korzystania z obiektu oraz realizacji przyslugujących mu w związku z tym uprawnień i 
obciążających go w związku z tym obowiązków, w tym w szczególności: 
a) powykonawczej dokumentacji projektowej, 
b) kompletu dokumentów odbiorowych umożliwiających eksploatację 
zbudowanych/przebudowanych/adaptowanych obiektów, 
c) korespondencję i inną dokumentację dotyczącą robót budowlanych. 
36) przygotowanie i przeprowadzenie w uzgodnieniu z Zamawiającym postępowań 
przetargowych o udzielenie zamówień niezbędnych do wykonania i użytkowania Inwestycji 
zgodnie z przeznaczeniem po zakończeniu budowy (w szczególności media takie jak energia 
elektryczna, woda, energia ciepina, telefon, internet itp., a także przedłożenie do podpisu 



uzgodnionych umów z dostawcami mediów nie później niż w terminie do 45 dni od 
zakończenia robót budowlanych), 
37) z zachowaniem wymogów ust. 4 pkt 4 - przeprowadzenie procedury oddania Inwestycji 
do użytkowania wraz z monitorowaniem wykonawcy z wykonania umowy o roboty oraz 
przygotowaniem odpowiednich wpisów i załączników do książki obiektu budowlanego, 
38) z zachowaniem wymogów ust. 4 pkt 4 niniejszego rozdziału - przekazanie 
Zamawiającemu Inwestycji oraz uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu kompletu 
dokumentów potrzebnych w stanie faktycznym i prawnym do umożliwienia Zamawiającemu 
natychmiastowego rozpoczęcia użytkowania Inwestycji zgodnie z jej przeznaczeniem, 
39) występowanie w imieniu Zamawiającego, przed organami administracji i przed sądami w 
sprawach wynikających z realizacji Inwestycji, w granicach wynikających z udzielonych 
pełnomocnictw, 
40) przekazywanie Zamawiającemu lub jego właściwym uprawnionym pełnomocnikom 
dokumentacji powstałej w związku z realizacją przedmiotu umowy o zamówienie w formie 
papierowej i elektronicznej, 
41) poddanie się kontroli i audytowi w zakresie prawidłowości realizacji Inwestycji przez 
podmioty uprawnione, 
42) współpraca z podmiotami zaangażowanymi przez Zamawiającego, jego właściwymi 
uprawnionymi pełnomocnikami w związku z realizacją Inwestycji, 
43) współpraca z Zamawiającym w związku z przeprowadzanymi kontrolami i audytami 
Inwestycji poprzez przygotowanie projektów odpowiedzi, wystąpień, oraz doradztwo w 
zakresie wykonywanych obowiązków przez Wykonawcę związanych z całym zakresem 
przedmiotu umowy o zamówienie, 
44) przechowywanie oraz zarchiwizowanie dokumentacji związanej z realizacją Inwestycji, w 
tym również w formie elektronicznej. 
5. Wykonawca zobowiązany jest dołożyć najwyższych starań przy realizacji przedmiotu 
zamówienia, aby dokonanie odbioru końcowego Inwestycji od wykonawcy robót 
budowlanych odbyło się nie później niż w przewidywanym terminie zrealizowania całości 
robót budowlanych Inwestycji (30 czerwca 2022 r.). 
6. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zespołem składającym się 
wyłącznie z osób posiadających wykształcenie, uprawnienia, doświadczenie i kwalifikacje, o 
których mowa w przepisach ust. 1 pkt 2 ppkt 2.2 rozdziału V SIWZ (w zakresie 
przewidzianego dla nich w tych przepisach obszaru działania) wskazanych przez niego w 
wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia, oraz z innych osób, posiadających 
wiedzę, doświadczenie i uprawnienia potrzebne do należytej realizacji przedmiotu 
zamówienia (w zakresie nieuregulowanym w przepisach ust. 1 pkt 2 ppkt 2.2 rozdziału V 
SIWZ). Zamawiający uprawniony jest wnieść uzasadniony sprzeciw co do udziału określonej 
osoby, a Wykonawca zobowiązany jest go uwzględnić. 
7. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy na etapie realizacji zamówienia wszelkich 
informacji i wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia, a Wykonawca zobowiązany jest 
mu ich udzielić. 



8. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć na własny koszt potrzebne mu do 
wykonywania obowiązków wynikających z realizacji zamówienia pomieszczenia oraz inne 
środki, urządzenia, zaplecze itp. 
9. Wykonawca zobowiązany jest dołożyć najwyższej staranności, by ogół nakładów 
inwestycyjnych na inwestycję (w tym projekty, nadzory, zagospodarowanie terenu, roboty 
budowlane, wyposażenie itp.) nie przekroczył kwoty 20.000.000,- zł (słownie: dwadzieścia 
milionów złotych) brutto. 
10. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na każdym etapie w taki sposób, 
aby gwarantowało to zgodność wykonania zamówienia i realizacji Inwestycji z przepisami 
prawa, zasadami sztuki oraz zachowanie bezpieczeństwa. 
11. W przypadku zmiany odpowiednich przepisów prawa, norm, aprobat lub wskazań wiedzy 
technicznej w taki sposób, że w celu realizacji zamówienia niezbędne będzie dostosowanie 
sposobu jego realizacji do zaistniałych zmian, w tym m.in. zapewnienie innych (dodatkowych 
lub zmienionych w stopniu wykraczającym poza wymogi sformułowane w SIWZ) warunków, 
zasobów lub osób, Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji zamówienia i 
przewidzianego wynagrodzenia za jego realizację odpowiednio dostosować sposób realizacji 
do zaistniałych zmian w taki sposób, aby zrealizować zamówienie możliwie najbliżej jego 
celom, zasadom i obowiązkom przewidzianym przez Zamawiającego. 
12. Wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. 
13. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym w zakresie niezbędnym dla 
realizacji Umowy oraz do uwzględniania uwag Zamawiającego co do przedmiotu 
zamówienia, pod warunkiem, że uwagi te nie są sprzeczne z obowiązującymi normami. 
14. Realizacja przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę powinna w szczególności 
skutkować przeprowadzeniem procesu inwestycyjnego wg celów wskazanych w § 1 ust. 1 i § 
3 ust. 1 Umowy. 

* 4  
Tajemnica Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i 
dokumentów uzyskanych w związku z Umową, z zastrzeżeniem tych, które zostały ujawnione 
osobom trzecim przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania 
uzyskanych w związku z realizacją Umowy dokumentów i informacji tylko w celu realizacji 
Umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się, że do przestrzegania zasad wynikających z niniejszego 
paragrafu Umowy zobowiąże również wszystkie podmioty (w tym osoby), które w związku 
ze współpracą przy realizacji Umowy będą miały dostęp do dokumentów i informacji 
uzyskanych w trakcie tej realizacji. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za 
przestrzeganie przez te podmioty zasad, o których mowa w niniejszym paragrafie, i ich 
naruszenia w tym zakresie. 
3. Strony zobowiązują się do zgodnego z prawem zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy 
danych osobowych, do których mają dostęp w związku z wykonywaniem Umowy. 



* 5  
Nadzór inwestorski 

1. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie niezbędnym 
do prawidłowej realizacji robót budowlanych dotyczących inwestycji w oparciu o wykonaną 
dokumentację projektową. 
2. Nadzór inwestorski pełniony musi być w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji 
inwestycji w oparciu o wykonaną dokumentację projektową z uwzględnieniem w 
szczególności reguł wynikających z niniejszego paragrafu. 
3. W ramach pełnionego nadzoru inwestorskiego, do którego zobowiązany będzie 
Wykonawca, mieści się w szczególności: 
1) 	reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej, w tym m.in. poprzez wizyty na budowie Inwestycji (każda wizyta musi być 
odnotowana w dzienniku budowy) co najmniej w następującym minimalnym zakresie: 
a) co najmniej 2 w ciągu miesiąca wizyty inspektora nadzoru danej branży w okresie, 
gdy prowadzone są roboty budowlane w zakresie tej branży, 
b) dodatkowo wizyty inspektora nadzoru, którego stawiennictwo będzie żądane, na każde 
żądanie wykonawcy robót budowlanych lub Zamawiającego zgłoszone z 1-dniowym 
wyprzedzeniem, 
2) kontrolowanie jakości wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń, 
ich zgodności z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami budowlanymi, 
obowiązującymi normami i zasadami bezpieczeństwa procesu budowy oraz zasadami wiedzy 
technicznej, jak również ich zgodności z dokumentacją projektową, ofertą przetargową 
wykonawcy robót budowlanych oraz zawartą z nim umową, a w szczególności zapobieganie 
zastosowaniu materiałów i wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do 
stosowania w budownictwie, a także w archiwum (zgodnie z zapisami zawartymi w 
aktualnym dokumencie „Budynek archiwum. Wskazówki dla uczestników budowlanego 
procesu inwestycyjnego"), 
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i 
przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych 
obiektów i przekazywania ich do użytkowania, 
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, stanowiących podstawę 
rozliczeń Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych, weryfikacja kosztorysów robót 
dodatkowych i zamiennych, 
5) sprawdzanie posiadania przez wykonawcę robót budowlanych odpowiednich dokumentów 
(atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań) dotyczących materiałów i 
urządzeń, 
6) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów 
stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania 
robót, 



7) weryfikacja kosztorysów (kalkulacji) wykonawcy robót budowlanych pod względem 
finansowym oraz rzeczowym, zgodności z obowiązującymi normami i przepisami, 
8) udział w inwentaryzacji robót w toku przeprowadzanych przez wykonawcę robót 
budowlanych, 
9) czuwanie nad terminowością realizacji zadania inwestycyjnego - kontrola zgodności 
przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym, 
10) spisywanie protokołów na roboty dodatkowe, zamienne i uzupełniające wspólnie z 
kierownikiem budowy i w uzgodnieniu z Zamawiającym, 
11) organizowanie i dokonywanie wszelkich odbiorów wykonywanych robót (częściowych, 
zanikających, zamiennych, ponaprawczych) oraz odbioru końcowego robót budowlanych; w 
ramach tych czynności wykonawca zobowiązany jest do: stwierdzenia kompletności 
dokumentacji odbiorowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami, 
przekazania Zamawiającemu protokołu odbioru, przedstawienia Zamawiającemu stanowiska 
w sprawie wad stwierdzonych podczas poszczególnych odbiorów, 
12) podejmowanie, po uzgodnieniu z Zamawiającym, decyzji w kwestii wad w wykonanej 
robocie budowlanej, w tym ustalenie wysokości ewentualnego obniżenia wynagrodzenia 
wykonawcy roboty budowlanej z tytułu wad, 
13) nadzór nad usuwaniem ewentualnych wad, potwierdzanie usunięcia wad oraz 
potwierdzanie obmiaru robót, 
14) rozwiązywanie bieżących problemów technicznych powstających na budowie, 
15) kontrola prawidłowości fakturowania robót — sprawdzanie i formalna akceptacja faktur do 
zapłaty pod względem prawidłowości ich wystawienia, 
16) przygotowanie lub wyegzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych wszystkich 

niezbędnych dokumentów do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, w tym 
opracowanie — w razie konieczności — na swój koszt świadectwa charakterystyki 
energetycznej, 
17) wyegzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych sporządzenia karty gwarancyjnej i 
instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu oraz przeprowadzenia szkoleń pracowników 
Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu, wyposażenia, działania instalacji dotyczącej 
Inwestycji — przed terminem odbioru robót budowlanych, dostaw i usług, 
18) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu w terminie 30 dni od dokonania odbioru 
końcowego wszystkich robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych w trakcie 
Inwestycji harmonogramu przeglądów wynikających z: uzyskanej od wykonawcy roboty 
budowlanej karty gwarancyjnej i instrukcji użytkowania i eksploatacji 
zbudowanych/przebudowanych (adaptowanych) obiektów/budowli, udzielonych przez 
producentów gwarancji na zabudowane materiały i urządzenia, rękojmi na 
zbudowane/przebudowane (adaptowane) obiekty/budowle najpóźniej wraz ze złożeniem 
raportu końcowego z wykonania umowy, 
19) prowadzenie negocjacji z wykonawcami robót budowlanych i innych towarzyszących 
realizacji Inwestycji w celu prawidłowego wykonania Inwestycji, 
20) przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu wszelkich innych informacji związanych z 
robotą budowlaną wymaganych zgodnie z Prawem budowlanym i innymi przepisami prawa, 
21) wykonanie innych czynności inwestorskich uzgodnionych wtoku realizacji umowy. 



§ 6 
Odbiór przedmiotu zamówienia 

1. Po spełnieniu warunków, o których mowa w § 8 ust. 4 lit. c, zostanie sporządzony przez 
strony protokół odbioru usług. Zamawiający podpisze protokół, o którym mowa w zdaniu 1 
niniejszego ustępu, pod warunkiem zrealizowania przez Wykonawcę wszystkich 
obciążających go do tego czasu obowiązków, w szczególności dostarczenia Zamawiającemu 
wszelkiej potrzebnej dokumentacji. 
2. Po dokonaniu wszystkich odbiorów ostatecznych dotyczących Inwestycji (co nastąpi po 
upływie terminu gwarancji ustalonego w umowach z wykonawcami robót, dostaw lub usług, 
związanych z Inwestycją) zostanie sporządzony przez strony ostateczny protokół odbioru 
usług, potwierdzający ich wykonanie. 

§ 7  
Termin wykonania 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas wykonania przez Wykonawcę wszystkich 
wynikających z niej usług. 
2. Przewidywane terminy związane z realizacją Umowy: 
a) termin zakończenia robót budowlanych Inwestycji przewiduje się do 30 czerwca 2022 r., 
b) termin rozliczenia umów o roboty budowlane przewiduje się do 30 sierpnia 2022 r., 
c) termin gwarancji robót budowlanych przewiduje się w taki sposób, że nie będzie on krótszy 
niż 60 miesięcy. 
2. Z zastrzeżeniem przepisów szczególnych SIWZ i Umowy, Wykonawca będzie świadczył 
usługi wchodzące w skład przedmiotu zamówienia związane z oddaniem Inwestycji do 
użytkowania i rozliczeniem Inwestycji od zawarcia umowy o zamówienie do dnia, w którym 
spełnione zostaną łącznie wszystkie warunki, o których mowa w § 8 ust. 4 lit. c. 
3. Wykonawca będzie świadczył usługi związane z: 
a) wykonywaniem przeglądów i badań, o których mowa w§ 3 ust. 4 pkt 31, oraz dotyczące 
uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi udzielonych przez wykonawców 
robót, usługodawców lub dostawców, związanych z Inwestycją — do dnia upływu terminu 
udzielonych przez nich gwarancji i rękojmi, 
b) dokonaniem ostatecznych odbiorów — po upływie terminu gwarancji ustalonego w 
umowach z wykonawcami robót, dostaw lub usług, związanych z Inwestycją. 
4. Wykonawca zobowiązany jest dołożyć najwyższej staranności, aby zrealizować 
poszczególne czynności w możliwie jak najkrótszym terminie przy uwzględnieniu terminów 
wynikających z zachowania procedur. 
5. Termin realizacji zamówienia może ulec przedłużeniu zgodnie z § 18 niniejszej Umowy. 



§ 8 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w prawidłowy sposób Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 	 zł (słownie: 	 złotych), 
która zostanie powiększona o kwotę podatku od towarów i usług. Na moment zawarcia 
umowy ww. wynagrodzenie brutto (z podatkiem od towarów i usług) wynosi 	 zł 
(słownie: 	  złotych). Z zastrzeżeniem przepisów szczególnych, 
wynagrodzenie nie podlega zmianie przez cały okres obowiązywania Umowy. 
2. W przypadku wykonania przez Wykonawcę jedynie części przedmiotu zamówienia, 
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie proporcjonalnie do zrealizowanej części. 
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, obejmuje wszelkie ryzyka, 
koszty, opłaty, i prawa związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu, 
ubezpieczenia, podatki oraz zysk Wykonawcy, a także obejmuje wynagrodzenie z tytułu 
przeniesienia praw, o których mowa w przepisach § 9, jak również ewentualnie potrzebne 
aktualizacje harmonogramów i innych dokumentów oraz uwzględnia wszystkie inne 
okoliczności mogące wpływać na sposób realizacji zamówienia zgodnie z Umową i SIWZ. 
4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia będzie płatne 
częściami w następujący sposób: 
a) Część 1 wynagrodzenia (usługi wstępne) — 5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 
1, będzie płatne po podpisaniu umowy na roboty budowlane z wyłonionym po postępowaniu 
przetargowym wykonawcą wszystkich robót budowlanych Inwestycji, w terminie 21 dni od 
doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT w tym 
zakresie, z zastrzeżeniem § 10 ust. 14 (Wykonawca może wystawić tę fakturę nie wcześniej 
niż po podpisaniu przez Zamawiającego ww. umowy na roboty budowlane — termin 21 dni na 
zapłatę biegnie najwcześniej od podpisania ww. umowy), 
b) Część 2 wynagrodzenia (zasadnicze usługi nadzoru) — 75% wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 8 ust. 1, rozliczane będzie z Wykonawcą na podstawie faktur VAT wystawianych 
przez niego systematycznie po zakończeniu każdego kwartału liczonego od rozpoczęcia robót 
budowlanych Inwestycji; faktury VAT wystawiane w ramach Części 2 wynagrodzenia 
wystawiane muszą być proporcjonalnie do wartości zrealizowanych w danym kwartale robót 
budowlanych na kwoty stanowiące taki ułamek Części 2 wynagrodzenia, który odpowiada 
stosunkowi wartości zrealizowanych w danym kwartale robót budowlanych Inwestycji do 
całkowitej wartości tych robót (zapłata nastąpi w terminie 21 dni od doręczenia 
Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT w tym zakresie, z 
zastrzeżeniem § 10 ust. 14 — termin 21 dni na zapłatę biegnie najwcześniej od zakończenia 
danego kwartału), 
c) Część 3 wynagrodzenia (usługi pozostałe i końcowe) — 20% wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 8 ust. 1, rozliczone zostanie z Wykonawcą na podstawie faktury VAT, która 
zostanie przez niego wystawiona na tę kwotę po podpisaniu protokołu odbioru usług, o 
którym mowa w § 6 ust. 1 (Wykonawca może wystawić tę fakturę nie wcześniej niż po 
podpisaniu przez Zamawiającego ww. protokołu odbioru — termin 21 dni na zapłatę biegnie 
od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, z zastrzeżeniem § 10 



ust. 14, nie wcześniej niż od podpisania ww. protokołu), co nastąpi w przypadku spełnienia 
się łącznie w szczególności następujących warunków: 
- po dokonaniu odbioru końcowego wszystkich robót budowlanych, dostaw i usług 
realizowanych w trakcie Inwestycji, 
- po przekazaniu Zamawiającemu pozwoleń na użytkowanie całej Inwestycji (wszystkich jej 
części), 
- po końcowym rozliczeniu całej Inwestycji i przekazaniu Zamawiającemu prawidłowych 
dokumentów do przejęcia środków trwałych, 
- po przekazaniu Zamawiającemu prawidłowych dokumentów, a w szczególności 
wymienionych w § 3 ust. 4 pkt 35 litera a, b i c. 
5. Wraz z fakturą VAT Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu 
dokumentów potwierdzających uprawnienie do jej wystawienia oraz potwierdzających 
prawidłowość ujętej na niej kwoty, w tym w szczególności — jeżeli dotyczy — zatwierdzonego 
przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego zawierającego rozliczenie (w formie 
narastającej) rzeczowe i fmansowe umowy. 
6. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonawcę na fakturze VAT. Za termin płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. 
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 8 ust. 1, wyczerpuje wszystkie roszczenia 
Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy. 

9  
Prawa autorskie 

1. Na podstawie Umowy, w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, w 
przypadku, gdy w związku z realizacją zamówienia będzie istnieć potrzeba wykonania 
utworów w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej również: 
„Utwory"), w tym w szczególności odpowiedniej dokumentacji wynikającej z realizacji 
zamówienia, Wykonawca przenosi, a Zamawiający nabywa od Wykonawcy autorskie prawa 
majątkowe do wszystkich Utworów objętych przedmiotem zamówienia, w tym prawa do 
wykorzystywania ich na potrzeby realizacji inwestycji, a także prawa do wykonywania 
zależnych praw autorskich, w szczególności do udzielania zezwoleń na dokonywanie 
wszelkiego rodzaju zmian i opracowań, na polach eksploatacji wynikających z niniejszej 
Umowy. 
2. Nabycie autorskich praw majątkowych następuje w momencie stworzenia Utworu (bez 
konieczności dokonania dodatkowej czynności rozporządzającej) i obejmuje wszystkie pola 
eksploatacji, w szczególności pola eksploatacji uprawniające Zamawiającego wobec nich (w 
całości lub w części) do: 
a) zastosowania do realizacji inwestycji i wykorzystania w postępowaniach o udzielenie 
zamówienia związanych z inwestycją, 
b) utrwalania i zwielokrotniania dowolnymi technikami, w tym kserowania, skanowania, 
wykonywania fotokopii i dowolnego korzystania z kopii i rozporządzania nimi, 



c) wprowadzania do pamięci komputera, w tym w celu dokonania zmian, przenoszenia na 
dysk (pamięci) zewnętrzne, CD, DVD itp. wszelkimi technikami, w tym cyfrową, przesyłania 
między serwerami, komputerami, 
d) przechowywania, w tym kopii, w szczególności na nośnikach optycznych i 
magnetycznych, w pamięci komputerów i innych urządzeń elektrycznych, 
e) publicznego udostępniania, w tym w sieciach informatycznych, w Internecie, publicznego 
odtwarzania, wystawiania, wyświetlania, nadawania i reemitowania, w taki sposób, aby 
pojedyncze osoby miały dostęp do dokumentów w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w 
każdym przypadku bez względu na ilość egzemplarzy, samodzielnie lub w dziełach innych 
podmiotów, 
f) rozpowszechniania w tym drukiem w publikacjach (artykułach), oraz w sieci Internet i 
sieciach wewnętrznych, 
g) rozpowszechniania po opracowaniu przy zastosowaniu wszelkich technik plastycznych i 
graficznych, kolażu, zmiany kolorystyki i nasycenia barw, skal i proporcji, czcionek, 
kadrowania oraz rozpowszechniania po dokonaniu opracowania redakcyjnego lub obróbki 
komputerowej, 
h) wprowadzania do obrotu, obrotu oryginałem lub egzemplarzami utworów, ich 
rozpowszechniania, w tym zbywania, użyczania, najmu, dzierżawy i udostępniania osobom 
trzecim na innej podstawie prawnej (odpłatnie lub nieodpłatnie), w wersji pierwotnej lub 
zmienionej, 
i) udzielania licencji innym podmiotom na korzystanie (odpłatnie lub nieodpłatnie), 
j) przenoszenia praw autorskich (odpłatnie lub nieodpłatnie), 
k) dokonywania publicznej prezentacji, 

1) dokonywania opracowań w dowolny sposób, dowolną techniką i w dowolnym zakresie, w 
tym włączanie i wyłączanie utworów przez Zamawiającego lub osoby trzecie, 
m) dokonywania zmian (aktualizacji, modyfikacji uzupełnień, adaptacji, tworzenia nowych 
wersji) samodzielnie lub przez osoby trzecie, a także korzystania i rozporządzania 
dokumentami na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie, 
n) dokonywania zmian w związku z remontem lub modernizacją obiektów wraz z prawem do 
swobodnego wyboru wykonawcy zmian, a także wprowadzania rozwiązań zamiennych, 
o) korzystania dla sporządzania innych opracowań i wszelkich dokumentów, 
p) wykorzystywania dla celów realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub 
poleceń organów władzy publicznej, w szczególności związanych z prowadzoną Inwestycją i 
jej rozliczeniem. 
3. Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się wobec Zamawiającego, że: 
a) twórcy Utworów działający na rzecz Wykonawcy w ramach realizacji zamówienia nie będą 
wykonywali przysługuj ących im względem nich autorskich praw osobistych do integralności 
utworu oraz do powstałych na ich podstawie opracowań i inwestycji w zakresie ich 
modyfikacji oraz nadzoru nad sposobem korzystania z utworu oraz powstałych na jego 
podstawie opracowań i inwestycji, w szczególności Zamawiający nie będzie zobowiązany do 
uzyskiwania od twórców jakichkolwiek zgód na ingerencję w integralność utworu, jak i 
powstałych na jego podstawie opracowań i inwestycji, w tym dokonywanie w nim zmian i 
modyfikacj i, 



b) zrealizowany przedmiot zamówienia w zakresie obejmującym Utwory będzie oryginalny, 
jak też nie będzie naruszać praw osób trzecich (w przypadku zgłoszenia wobec 
Zamawiającego roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw autorskich lub 
pokrewnych Wykonawca zobowiązany będzie zwolnić Zamawiającego z tej 
odpowiedzialności, przejmując ją na siebie, w szczególności zaspokajając te roszczenia). 
4. Zamawiający ma prawo wielokrotnego wykorzystywania Utworów do realizacji różnych 
obiektów oraz ma prawo rozbudowy i modernizacji inwestycji, a także prawo przekazania 
Utworów wraz z prawami autorskimi innemu Archiwum Państwowemu. 
5. Zamawiający jest uprawniony do oznaczenia Utworów w wybrany przez siebie sposób i 
sprawowania nadzoru nad wykorzystywaniem Utworów. 
6. Z chwilą dostarczenia i przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu Utworu (bez 
konieczności dokonania dodatkowej czynności rozporządzającej), w ramach wynagrodzenia 
za wykonanie przedmiotu zamówienia, wszelkie egzemplarze tego Utworu objęte 
przedmiotem zamówienia i jego części przechodzą na własność Zamawiającego, tym samym 
Zamawiający nabywa prawo własności egzemplarzy przekazanych Utworów. 

10 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca uprawniony jest powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia 
podwykonawcom, których uczestnictwo w realizacji przedmiotu zamówienia ma obowiązek 
zgłosić Zamawiającemu. 
2. Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawców i ich pracowników (działania zawinione i niezawinione) w takim stopniu, 
jakby to były jego własne działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania. 
4. Za rozliczenie z podwykonawcami odpowiada Wykonawca. 

5. W celu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie korzystał z następujących 
podwykonawców: 
a) 	 - w zakresie 	  
b) 	 - w zakresie 	  
c) 	 - w zakresie 	  

6. Jeżeli w trakcie obowiązywania Umowy następuje zmiana albo rezygnacja z 
podwykonawcy, a dotyczy to podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 
zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 
je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
7. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie 
obowiązywania umowy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o 



którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak 
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy (w zakresie wynikającym z SIWZ). 
8. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z 
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 
9. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 
zamówienia, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 
podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy usług lub dotrzymania terminów 
realizacji tych usług. 
10. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić, że termin 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu pdwykonawcy nie może być dłuższy niż 
21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy (lub odpowiednio podwykonawcy) faktury (lub 
rachunku) potwierdzającej wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
usługi. 
11. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie 
przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub 
podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez 
Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 
wynagrodzenia podwykonawcy. 
12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (Wykonawca jest zobowiązany 
odpowiednio do treści niniejszego przepisu ukształtować umowy z podwykonawcami) 
zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi stanowiące część 
przedmiotu niniejszej Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w 
§ 8 ust. 1 niniejszej Umowy. W przypadku, gdy umowa została zawarta w języku obcym, 
Zamawiającemu należy przedłożyć również tłumaczenie umowy na język polski. 
13. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie usług objętych przedmiotem 
niniejszej Umowy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy za wykonanie tych usług. 
14. Warunkiem zapłaty Wykonawcy lub podwykonawcy wynagrodzenia za daną część 
przedmiotu zamówienia, w której realizacji uczestniczyli podwykonawcy lub dalsi 
podwykonawcy, jest przedstawienie Zamawiającemu oświadczenia podwykonawcy lub 
odpowiednio dalszego podwykonawcy o otrzymaniu przez nich całości należnego im 
wynagrodzenia za wykonane usługi objętej tą częścią przedmiotu zamówienia. Do czasu 
przedstawienia takich oświadczeń wynagrodzenie nie będzie wymagalne. 



§ 11 
Odstąpienie i rozwiązanie Umowy 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 
lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części Umowy (część wynagrodzenia odpowiadająca 
zrealizowanej przez niego do momentu odstąpienia części przedmiotu zamówienia). 
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności także w przypadkach, gdy jest to dopuszczalne na podstawie innych przepisów 
prawa. 
2. Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od Umowy w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z niżej wymienionych 
okoliczności: 
1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, 
2) Wykonawca przerwał realizację Umowy i pomimo wezwania Zamawiającego 
zawierającego wyznaczenie Wykonawcy dodatkowego terminu na wznowienie realizacji 
przedmiotu Umowy złożonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, nie wznowił 
realizacji przedmiotu Umowy w tym terminie, 
3) Wykonawca opóźnia się z realizacją prac tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby 
zdołał je wykonać w terminie (za taką sytuację uznaje się w szczególności opóźnienie wobec 
przewidzianego terminu w wykonaniu obowiązku umownego o co najmniej 30 dni), 
4) w przypadku braku posiadania przez Wykonawcę w okresie realizacji zamówienia 
opłaconego ubezpieczenia spełniającego warunki Umowy, 
5) w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę w terminie obowiązków związanych z 
okazaniem lub przedłożeniem Zamawiającemu wymaganych dokumentów potwierdzających 
posiadanie ubezpieczenia spełniającego warunki Umowy, pomimo wezwania wystosowanego 
przez Zamawiającego zawierającego wyznaczenie Wykonawcy dodatkowego terminu na 
wykonanie tych obowiązków, 
6) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę 
któregokolwiek z istotnych postanowień niniejszej Umowy, pomimo wezwania 
wystosowanego przez Zamawiającego zawierającego wyznaczenie Wykonawcy dodatkowego 
terminu na wykonanie tego postanowienia, 
7) w przypadku opóźnienia w realizacji Inwestycji o co najmniej 30 dni w stosunku do 
zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego, chyba że 
opóźnienie nie nastąpiło z winy Wykonawcy, 
8) w przypadku niepowiadomienia Zamawiającego o dokonywanym odbiorze z odpowiednim 
wyprzedzeniem, 
9) w przypadku nieprzedłożenia w odpowiednim terminie Zamawiającemu harmonogramu 
rzeczowo-fmansowego, sprawozdania, raportu, pełnej dokumentacji przetargowej w 



postępowaniu dotyczącym Inwestycji lub innego dokumentu, o którym mowa w przepisach § 
3 
10) w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę w terminie obowiązków związanych z 
dostarczeniem Zamawiającemu wymaganych dokumentów, pomimo wezwania 
wystosowanego przez Zamawiającego zawierającego wyznaczenie Wykonawcy dodatkowego 
terminu na wykonanie tych obowiązków, 
11) w przypadku zaniechania realizacji inwestycji przez Zamawiającego lub braku 
zapewnienia w planie finansowym Zamawiającego środków na wykonanie niezrealizowanej 
do tej pory części przedmiotu zamówienia lub prac Inwestycji (w tym w przypadku takiej 
zmiany planu), 
12) w przypadku posługiwania się przez Wykonawcę w celu realizacji przedmiotu 
zamówienia podmiotem (w tym osobą), który nie spełnia przewidzianych wymagań lub co do 
którego Zamawiający wniósł uzasadniony sprzeciw, o którym mowa w § 3 ust. 6 lub § 10 ust. 
9, 
13) w przypadku, gdy zostanie ogłoszona upadłość lub nastąpi rozwiązanie przedsiębiorstwa 
Wykonawcy. 
3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na podstawie przepisów ust. 2 niniejszego 
paragrafu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i może zostać złożone w 
terminie 30 dni od uzyskania przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu jednej z 
okoliczności określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu uzasadniającej odstąpienie (w 
przypadku gdy zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu wymagane było dodatkowe wezwanie, 
termin 30 dni na odstąpienie liczony jest od upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu). 
Wykonawcy należy się w przypadku takiego odstąpienia wyłącznie część wynagrodzenia 
odpowiadająca zrealizowanej przez niego do momentu odstąpienia części przedmiotu 
zamówienia. 
4. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez 
Wykonawcę obowiązków z niej wynikających, a w szczególności w przypadku, gdy: 
1) Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty, niezgodny z 
postanowieniami Umowy lub przepisami prawa (w tym m.in. niezgodny z dokumentacją 
techniczną, niezgodny ze sztuką budowlaną lub niezgodny z bhp) albo w tempie, które nie 
daje gwarancji terminowego wykonania przedmiotu zamówienia lub Inwestycji, i pomimo 
dwukrotnego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych 
obowiązków przez Wykonawcę, 
2) Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub upadłości, 
3) Wykonawca wyrządził szkodę Zamawiającemu po raz drugi bez względu na jej rozmiar. 
5. W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 4, Wykonawcy należy się wyłącznie część 
wynagrodzenia odpowiadająca zrealizowanej przez niego do momentu rozwiązania Umowy 
części przedmiotu zamówienia. 
6. W wypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania w terminie 14 dniĘ od daty — 
odpowiednio — odstąpienia lub rozwiązania Umowy Wykonawca zobowiązany jest sporządzić 
przy udziale Zamawiającego szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych przez 
Zamawiającego usług wg stanu na dzień odstąpienia. 



§ 12 
Obowiązek informowania i współpracy 

1. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach jego 
statusu, danych, uprawnień i obowiązków, które mogą mieć wpływ na obowiązywanie i 
wykonywanie Umowy, a także o zmianach formy prawnej prowadzonej działalności, 
wszczęciu postępowania ugodowego lub upadłościowego, o zmianie adresu w okresie 
obowiązywania Umowy oraz o niezakończonych rozliczeniach wynikających z Umowy — pod 
rygorem skutków prawnych wynikłych z powodu nieprzekazania powyższych informacji oraz 
uznania za doręczoną korespondencji wysłanej na ostatni adres wskazany przez Wykonawcę. 
2. Wykonawca zobowiązany jest współpracować z Zamawiającym oraz przedstawiać 
Zamawiającemu wszelkie dokumenty, oświadczenia, uzgodnienia lub podejmować potrzebne 
czynności faktyczne i prawne, by realizacja umowy mogła następować w sposób zgodny z 
przepisami prawa, w tym w sytuacji, gdy będzie to wynikać z przepisów prawa, zobowiązany 
jest realizować obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) — Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1. Obowiązek ten ma zastosowanie 
także w przypadku zmiany przepisów prawa w trakcie obowiązywania Umowy. 

§ 13 
Rękojmia i gwarancja 

1. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji za wszelkie 
nieprawidłowości i wady w wykonaniu przedmiotu Umowy na zasadach określonych w 
Kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem zapisów poniższych. 
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. 
Okres gwarancji i rękojmi strony ustalają w ten sposób, że kończy się on z upływem 60 
miesięcy od momentu, w którym dokonane będą wszystkie odbiory końcowe wszystkich 
robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych w trakcie Inwestycji, chyba że termin 
obliczony na podstawie zasad ogólnych byłby dla Zamawiającego korzystniejszy (obowiązuje 
wtedy termin korzystniejszy). 
3. W ramach uprawnień z gwarancji, o której mowa w ust. 2, Zamawiający może w 
szczególności żądać usunięcia wad i nieprawidłowości przez Wykonawcę, w tym w 
sporządzonej dokumentacji, albo po bezskutecznym wezwaniu zlecić osobie trzeciej usunięcie 
wad i nieprawidłowości na koszt Wykonawcy. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego wad w 
wyznaczonym terminie, lecz nie później niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia wady. 
5. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania rękojmia za wady i gwarancja 
przysługują na wykonaną część przedmiotu Umowy. 
6. Po upływie okresu gwarancji strony sporządzą protokół pogwarancyjny, potwierdzający należyte 
wykonanie obowiązków przez Wykonawcę lub braki w tym zakresie. 



§ 14 
Kary umowne 

1. W niżej wymienionych przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić 
Zamawiającemu kary umowne: 
a) w przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy, z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 20% wynagrodzenia brutto (z podatkiem od towarów i usług), o którym mowa 
w § 8 ust. 1 Umowy, 
b) w przypadku opóźnienia w realizacji Inwestycji o co najmniej 30 dni w stosunku do 
zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-fmansowego Wykonawca 
zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia brutto (z podatkiem od towarów i usług), o którym mowa w § 8 ust. 1 
Umowy, za każdy dzień opóźnienia przy każdym takim zdarzeniu, chyba że opóźnienie 
nastąpiło bez winy Wykonawcy, 
c) w przypadku niezapewnienia przez Wykonawcę udziału minimum 1 przedstawiciela 
Wykonawcy w każdym z posiedzeń komisji przetargowej/przetargowych (§ 3 ust. 4 pkt 3 
Umowy), o którym Wykonawca zostanie powiadomiony z wyprzedzeniem 1-dniowym, w tym 
w otwarciu ofert, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 1% wynagrodzenia brutto (z podatkiem od towarów i usług), o którym mowa w § 
8 ust. 1 Umowy, za każde takie zdarzenie, 
d) w przypadku posługiwania się w celu realizacji przedmiotu zamówienia podmiotem (w tym 
osobą), który nie spełnia przewidzianych wymagań, Wykonawca zobowiązany będzie 
zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia brutto (z podatkiem 
od towarów i usług), o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, za każdy taki przypadek, 
e) w przypadku potwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej niezależnej kontroli lub audytu, o 
których mowa w § 3 ust. 4 pkt 41 Umowy, że zatwierdzone uprzednio przez Wykonawcę 
materiały budowlane lub instalacyjne albo urządzenia lub dostawy nie odpowiadają 
wymaganym normom, atestom i certyfikatom Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3% wynagrodzenia brutto (z podatkiem od 
towarów i usług), o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, za każde takie zdarzenie, 
f) w przypadku zagubienia, utraty dokumentów dotyczących Inwestycji lub przekazanych 
przez Zamawiającego w celu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany 
będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto (z 
podatkiem od towarów i usług), o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, za każde takie 
zdarzenie, 
g) w przypadku niewykonania w terminie przeglądów lub badań budynku, instalacji lub 
urządzeń, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 31 Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie 
zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto (z podatkiem 
od towarów i usług), o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia przy 
każdym takim zdarzeniu, 
h) w przypadku niewykonania odbioru ostatecznego (po upływie terminu gwarancji 
ustalonego w umowach z wykonawcami robót, dostaw lub usług, związanych z Inwestycją), 



mimo dodatkowego wezwania Zamawiającego do jego dokonania we wskazanym w 
wezwaniu terminie nie krótszym niż 5 dni, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto (z podatkiem od 
towarów i usług), o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia przy 
każdym takim zdarzeniu, 
i) w przypadku nieprzedłożenia w odpowiednim terminie Zamawiającemu harmonogramu 
rzeczowo-finansowego, sprawozdania, raportu, pełnej dokumentacji przetargowej w 
postępowaniu dotyczącym Inwestycji lub innego dokumentu, o którym mowa w przepisach § 
3 Umowy, mimo dodatkowego wezwania Zamawiającego do wykonania tego obowiązku we 
wskazanym w wezwaniu terminie nie krótszym niż 5 dni, Wykonawca zobowiązany będzie 
zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto (z podatkiem 
od towarów i usług), o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia przy 
każdym takim zdarzeniu, 
j) w przypadku dopuszczenia do robót dodatkowych lub zamiennych bez uzyskania pisemnej 
zgody Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto (z podatkiem od towarów i usług), o którym 
mowa w § 8 ust. 1 Umowy, za każde takie zdarzenie, 
k) w przypadku opóźnienia w usunięciu ujawnionych wad w okresie rękojmi lub gwarancji 
Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia brutto (z podatkiem od towarów i usług), o którym mowa w § 8 ust. 1 
Umowy, za każdy dzień opóźnienia przy każdym takim zdarzeniu, 
1) w przypadku opóźnienia w udzieleniu odpowiedzi i wyjaśnień, o których mowa w § 3 ust. 4 
pkt 3 lit. a Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto (z podatkiem od towarów i usług), o którym mowa 
w § 8 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia przy każdym takim zdarzeniu, 
m) w przypadku naruszenia wynikających z Umowy obowiązków dotyczących wizyt na 
budowie oraz udziału w naradach i koordynacjach, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto (z podatkiem od 
towarów i usług), o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, za każde takie zdarzenie. 
2. Wysokość kar umownych naliczanych w wymiarze określonej przepisami stawki za dzień 
nie może przekroczyć w sumie 100% wynagrodzenia brutto (z podatkiem od towarów i 
usług), o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy. 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wysokość kar umownych, do kwoty rzeczywiście poniesionej szkody na 
zasadach ogólnych. 
4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraka zgodę. 
5. W przypadku, gdy kara umowna nie zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy, 
Wykonawca zobowiązany jest ją zapłacić w terminie 3 dni od wezwania przez 
Zamawiającego. 



§ 15 
Ważność umowy 

Rozwiązanie Umowy lub odstąpienie od niej nie pozbawia Zamawiającego praw 
wynikających z rękojmi i gwarancji, praw do żądania kar umownych i odszkodowań za 
zdarzenia powstałe do dnia rozwiązania lub odstąpienia ani za zdarzenia związane z 
rozwiązaniem lub odstąpieniem, jak również praw do żądania innych należności związanych z 
Umową. 

*16 
Zabezpieczenie wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł przed zawarciem Umowy zabezpieczenie należytego wykonania 
Umowy w wysokości 10% wysokości wynagrodzenia brutto (z podatkiem od towarów i 
usług), o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, a mianowicie na kwotę 
	 (słownie:   	 ). 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione zostało w formie 
	  i służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy. 
3. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia 
jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 
4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w terminach i na 
zasadach określonych w art. 151 Ustawy. 

§ 17 
Rozwiązywanie sporów 

1. W przypadkach spornych umawiające się strony dołożą starań celem polubownego ich 
rozstrzygnięcia. 
2. Spory wynikłe na tle wykonywania Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny, 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego oraz według prawa i procedury polskiej. 

§ 18 
Zmiany Umowy 

1. Zmiana treści Umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 pzp i 
pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu go 
przez obie strony. 
2. Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: 
1) zmiana Umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania zamówienia może nastąpić: 



a) jeżeli zajdzie konieczność wprowadzenia w dokumentacji projektowej, specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych albo w innych dokumentach zmian 
wywołanych zmianami w przepisach prawa, zmianami norm i standardów albo zmianami w 
wiedzy technicznej lub jeżeli zajdzie konieczność wykonania lub uzyskania niemożliwych do 
przewidzenia na etapie zawarcia Umowy dokumentów, opracowań, danych, decyzji, zgód lub 
pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, jeżeli spowodowało to brak możliwości 
dotrzymania pierwotnych terminów realizacji Inwestycji, o ilość dni równą okresowi 
potrzebnemu do — odpowiednio — wprowadzenia zmian albo wykonania lub uzyskania 
koniecznych dokumentów, opracowań, danych, decyzji, zgód lub pozwoleń, 
b) w wyniku odmowy wydania lub nieterminowego wydania przez organy administracji lub 

inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień lub postanowień z przyczyn 
niezawinionych przez Wykonawcę albo w przypadku innych niezawinionych przez 
Wykonawcę opóźnień procedury administracyjnej, o ilość dni równą okresowi potrzebnemu 
do uzyskania właściwych dokumentów lub uzgodnień, 
c) na skutek działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajku generalnego lub lokalnego) 
mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania prac, o ilość dni równą okresowi 
występowania siły wyższej, 
d) jeżeli konieczność zmiany terminu zakończenia prac wystąpi w następstwie okoliczności 
leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności w przypadku czasowego wstrzymania 
prac przez Zamawiającego, o ilość dni równą okresowi, przez który istniała potrzeba 
wstrzymania z tego powodu prac przez Wykonawcę, 
e) w przypadku przerw w realizacji robót budowlanych dotyczących Inwestycji powstałych z 
przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, o ilość dni równą udokumentowanej wpisem w 
dzienniku budowy przerwie w realizacji robót budowlanych, 
f) w przypadku powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub 
robót zamiennych dotyczących Inwestycji, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres 
uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnych terminów, o ilość dni równą okresowi, o jaki 
zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych, 
g) w przypadku wstrzymania przez właściwe organy realizacji prac objętych Umową lub 
dotyczących Inwestycji, co uniemożliwia zakończenie realizacji określonych prac objętych 
Umową, o ilość dni wstrzymania realizacji prac, 
h) w przypadku przerwy w realizacji robót budowlanych spowodowanej wystąpieniem 
długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych, o ilość dni od zaistnienia 
konieczności przerwania robót do wznowienia prac, liczonych od zgłoszenia przez 
Wykonawcę konieczności przerwania robót budowlanych wpisem w dzienniku budowy, 
i) w przypadku zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 Prawa budowlanego (zmiana w 
rozwiązaniach projektowych), jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia 
bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, o ilość dni 
równą okresowi o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót 
budowlanych, 
j) w przypadku zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) Prawa budowlanego 
(uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 
w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego), 



o ilość dni równą okresowi o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót 
budowlanych, 
k) w przypadku przesunięcia terminu zakończenia inwestycji z powodu przyznania w 
rocznych limitach finansowych niższych kwot przeznaczonych na jej realizację, niż 
planowano, o ilość dni równą okresowi o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres 
realizacji Inwestycji, 
2) w przypadku realizacji przez Zamawiającego przyslugującego mu zgodnie z niniejszym 
przepisem prawa do rezygnacji z realizacji części przedmiotu Umowy (do czego jest zgodnie 
z niniejszym przepisem uprawniony) dopuszczalna jest zmiana Umowy co do zakresu 
wykonywanych prac, w tym zmiany ich rodzaju (stosownie do potrzeb Zamawiającego i 
wprowadzonych zmian), oraz co do zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające 
wartości prac, z których Zamawiający rezygnuje, 
3) w przypadku zmiany lokalizacji projektowanych obiektów, jeżeli konieczność taka 
wynikać będzie z przyczyn technicznych, ekonomicznych lub prawnych, w szczególności na 
podstawie wyników badań geologicznych i geotechnicznych albo zaleceń organów 
opiniujących, zezwalających, kontrolujących albo innych uprawnionych organów, 
dopuszczalna jest zmiana Umowy w tym zakresie, 
4) w przypadku takiego ukształtowania lub zmiany planu inwestycyjnego lub finansowego 
Zamawiającego, że środki przeznaczone na sfinansowanie przedmiotu zamówienia nie będą 
mogły być przeznaczone na jego realizację dopuszczalna jest zmiana Umowy poprzez 
dostosowanie zakresu zamówienia i — w związku z tym — odpowiadającej mu wysokości 
wynagrodzenia Wykonawcy do przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia w 
planie Zamawiającego środków, 
5) w przypadku ograniczenia Inwestycji, skutkiem czego nie będzie celowe wykonanie części 
lub całości przedmiotu Umowy, dopuszczalna jest zmiana Umowy co do zakresu 
wykonywanych prac (dostosowanie go do ograniczenia Inwestucji) oraz co do zmniejszenia 
wynagrodzenia o kwoty odpowiadające wartości prac, które nie będą przez Wykonawcę 
wykonywane, 
6) w przypadku niezawinionej niemożności dokonania z odpowiednimi jednostkami 
uzgodnień lub uzyskania opinii bądź decyzji do projektów lub innych części przedmiotu 
zamówienia, skutkiem czego nie będzie możliwe wykonanie części lub całości przedmiotu 
Umowy lub Inwestycji dopuszczalna jest zmiana Umowy co do zakresu wykonywanych prac 
(dostosowanie go do ograniczeń wynikających z niemożności uzyskania uzgodnień, opinii lub 
decyzji) oraz co do zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające wartości prac, które 
nie będą przez Wykonawcę wykonywane, 
7) w przypadku zmiany przepisów prawa w sposób uniemożliwiający wykonanie przedmiotu 
Umowy, skutkiem czego nie będzie możliwe wykonanie przedmiotu Umowy, dopuszczalna 
jest zmiana Umowy co do zakresu wykonywanych prac (dostosowanie go do ograniczeń 
wynikających ze zmian) oraz co do zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające 
wartości prac, które nie będą przez Wykonawcę wykonywane, 
8) w przypadku zmiany zgłoszonego przez Wykonawcę zakresu rzeczowego wykonywanego 
przy udziale podwykonawcy dopuszczalna jest zmiana Umowy poprzez zwiększenie lub 
zmniejszenie zakresu wykonywanego przez Wykonawcę, 



9) w przypadku zmiany podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy lub rezygnacji z 
podwykonawcy dopuszczalna jest zmiana Umowy przy zachowaniu zasad i warunków 
określonych przepisami prawa i § 10 Umowy, 
10) w przypadku zmiany osób wskazanych przez Wykonawcę w złożonym w postępowaniu 
przetargowym wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, pod 
warunkiem uprzedniego wykazania przez Wykonawcę, że nowa osoba, która będzie 
realizować przewidziane tam poszczególne prace wchodzące w zakres przedmiotu niniejszej 
Umowy, spełnia wskazane przez Zamawiającego w SIWZ wymagania w zakresie 
powierzonych jej obowiązków, w tym posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie, 
wykształcenie i uprawnienia, a w stosunku do Koordynatora Projektu również pod warunkiem 
wykazania, że nowy Koordynator Projektu posiada doświadczenie, które oceniane zgodnie z 
kryteriami oceny ofert wskazanymi w SIWZ, dałoby ofercie Wykonawcy nie mniejszą ilość 
punktów niż doświadczenie osoby zgłoszonej w ofercie, 
11) w przypadku zmiany przepisów prawa dotyczących stawki procentowej należnego 
podatku od towarów i usług dopuszczalna jest zmiana Umowy poprzez zmianę 
wynagrodzenia stosownie do zmiany stawki podatku od towarów i usług (zmiana może 
dotyczyć wyłącznie faktur wystawianych po wejściu w życie tych zmian), 
12) w przypadku wystąpienia mimy przepisów prawa dotyczących zmiany wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na 
podstawie przepisów ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli 
zmiany te będą miały istotny wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 
dopuszczalna jest zmiana Umowy poprzez zmianę wysokości wynagrodzenia (w przypadku 
zaistnienia ww. zmian strona wnioskująca o zmianę złoży drugiej stronie pisemny wniosek, a 
następnie Wykonawca złoży w terminie 3 dni od złożenia takiego wniosku informację 
zawierającą szczegółową kalkulację wpływu opisanych zmian na koszty realizacji 
zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności wskazując wysokość odpowiednich kosztów 
w odniesieniu do poszczególnych osób realizujących Umowę, zakres ich zaangażowania w 
realizację Umowy oraz wpływ odpowiednich czynników na zmianę kosztów; Zamawiający 
może odmówić waloryzacji w przypadku, gdy wyjaśnienia nie będą w wystarczający sposób 
uzasadniać proponowanej zmiany; waloryzacja może dotyczyć wyłącznie kosztów realizacji 
zamówienia w okresie po wejściu w życie odpowiednich zmian). 

19 
Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres realizacji zamówienia opłacone 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 500.000,- zł (słownie: pięćset tysięcy 
złotych). 
2. W dniu zawarcia Umowy Wykonawca zobowiązany jest okazać Zamawiającemu w 
oryginale dowód posiadania przez niego ubezpieczenia, o którym mowa w § 19 ust. 1 (wraz z 



dowodem opłacenia składki), na okres nie krótszy niż do końca 2019 r. Wykonawca 
zobowiązany jest także przedłożyć Zamawiającemu kopię dowodu posiadania przez niego 
ww. ubezpieczenia (wraz z dowodem opłacenia składki), potwierdzoną przez Wykonawcę za 
zgodność z oryginałem. Wykonawca nie będzie zobowiązany wykonać ww. czynności w dniu 
zawarcia Umowy, jeżeli dowód zawarcia opłaconego ubezpieczenia przedstawiony wcześniej 
w postępowaniu o zamówienie będzie wskazywać, że na dzień zawarcia Umowy 
ubezpieczenie to nadal obowiązuje na okres nie krótszy niż wskazany w zdaniu pierwszym. 
3. W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia, o którym mowa w § 19 ust. 2 zdanie pierwsze 
lub ostatnie, Wykonawca zobowiązany jest nie później niż w terminie 2 dni roboczych od jego 
wygaśnięcia okazać Zamawiającemu w oryginale dowód zawarcia nowego ubezpieczenia 
spełniającego warunki, o których mowa w § 19 ust. 1 (wraz z dowodem opłacenia składki), a 
także przedłożyć Zamawiającemu jego kopię (wraz z dowodem opłacenia składki) 
potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Zasady te stosuje się przez cały 
okres obowiązywania umowy (w każdym przypadku wygaśnięcia poprzednio obowiązującego 
ubezpieczenia). 

§ 20 
Postanowienia końcowe 

1. Cesja wierzytelności wynikającej z Umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 
Ustawy oraz innych właściwych przepisów prawa obowiązujących w przedmiotowym 
zakresie. 
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 

Załączniki do umowy: 
1 — SIWZ. 

Zamawiający: 	 Wykonawca: 
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